

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ตัวราชการ : ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบ.ค.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ประเภท : งานอาคาร
 ชื่อโครงการ : ลอกรวางระบายน้ำภายในตำบลบ่อพันขัน ค.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบ.ค.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 ประมาณการ : ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 เมตร
 ประมาณราคา : มีผล วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	166,206.04	1.3074	217,297.78	
	เดือนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			217,297.78	
	คิดเป็นเงินประมาณ			217,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคาของ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุเทพ อารณะโรจน์)

ตำแหน่ง

ปลัด อบ.ค.

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอุดมฉะ อัจจุพน)

ตำแหน่ง

ผู้ชำนาญการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายขวัญไชย สุนทรวัฒน์)

ตำแหน่ง

นิติกร

ปริมาณราคาจำหน่าย : กอการระบอบไร่ภายในสวนอโศกพัฒนา
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 ต.บ่อพัฒนา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 ฝ่ายประมวลการ : กงจักร ออบบ่อพัฒนา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 ปริมาณการโค : นายสมพล นามโน (นายช่างไร่สวนอโศกพัฒนา)

บ่อพัฒนา

หน้า 1 จาก 1 หน้า
 รายการที่

ปริมาณราคาเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุต่างๆ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 8	974.00	ไร่	-	-	40.04	38,998.96	38,998.96	
2	หมู่ที่ 2	390.00	ไร่	-	-	40.04	15,615.60	15,615.60	
3	หมู่ที่ 3	408.00	ไร่	-	-	40.04	16,336.32	16,336.32	
4	หมู่ที่ 4	430.00	ไร่	-	-	40.04	17,217.20	17,217.20	
5	หมู่ที่ 5	480.00	ไร่	-	-	40.04	19,219.20	19,219.20	
6	หมู่ที่ 6	468.00	ไร่	-	-	40.04	18,738.72	18,738.72	
7	หมู่ที่ 7	430.00	ไร่	-	-	40.04	17,217.20	17,217.20	
8	หมู่ที่ 9	540.00	ไร่	-	-	40.04	21,621.60	21,621.60	
รวม					-		166,206.04	166,206.04	